

ALLEGATO B

QUADRO ECONOMICO COMPLESSIVO

ALLESTIMENTO DEL PAD.9 AD USO DIREZIONALE				
A	importo lavori e forniture		FIERA	ARPA
A.1	opere edili	71.952,09 €	0,00 €	71.952,09 €
A.2	impianto elettrico	28.401,48 €	0,00 €	28.401,48 €
A.3	impianto idrico sanitario	0,00 €	0,00 €	0,00 €
A.4	impianto termico, VMC	84.739,52 €	36.316,94 €	48.422,58 €
	sommano	185.093,09 €	36.316,94 €	148.776,15 €
A.5	oneri sicurezza compresi nei prezzi	6.478,26 €	1.036,52 €	5.441,74 €
A.6	stima oneri sicurezza e oneri COVID-19	5.000,00 €	800,00 €	4.200,00 €
A.7	TOTALE LAVORI	190.093,09 €	37.116,94 €	152.976,15 €
	LAVORI SOGGETTI A RIBASSO D'ASTA	178.614,83 €	35.280,42 €	143.334,41 €
B	somme a disposizione dell'Amministrazione		FIERA	ARPA
B.1	progetto esecutivo e CSP	12.546,14 €	2.509,23 €	10.036,92 €
	DL e CSE	10.265,03 €	2.053,01 €	8.212,02 €
	rilievi e verifiche tecniche	0,00 €	0,00 €	0,00 €
	attività RUP	3.801,86 €	760,37 €	3.041,49 €
B.2	allacciamenti pubblici servizi	0,00 €	0,00 €	0,00 €
B.3	IVA 10% su 185.093,09+5.000,00	19.009,31 €	3.801,86 €	15.207,45 €
	INARCASSA e IVA	6.131,64 €	1.226,33 €	4.905,31 €
B.4	contributo ANAC	0,00 €	0,00 €	0,00 €
B.5	adeguamento macchine e IVA	52.500,00 €	52.500,00 €	0,00 €
B.6	imprevisti	3.252,93 €	632,26 €	2.620,66 €
	TOTALE SOMME A DISPOSIZIONE	107.506,91 €	63.483,06 €	44.023,85 €
C	TOTALE A+B	297.600,00 €	100.600,00 €	197.000,00 €

Elenco firmatari

ATTO SOTTOSCRITTO DIGITALMENTE AI SENSI DEL D.P.R. 445/2000 E DEL D.LGS. 82/2005 E SUCCESSIVE MODIFICHE E INTEGRAZIONI

Questo documento è stato firmato da:

NOME: VISINTIN ROBERTO

CODICE FISCALE: VSNRRT69E24Z133P

DATA FIRMA: 28/04/2022 17:38:49

IMPRONTA: 263800BD181BBFFB106F562F902E7E52BAA8EADB4425C6E3D2F4E78D3F6CF631
BAA8EADB4425C6E3D2F4E78D3F6CF631217979163BEE802F3763F69D8BC3A6E4
217979163BEE802F3763F69D8BC3A6E49C07248FC1880DDA75430E0A1377888E
9C07248FC1880DDA75430E0A1377888E475EBFFC5710E79A08634FD92D5F8208